



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
 Obra/Serviço = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Linha Senador Ramiro, Capela Santo Antonio Contratante = Município de Nova Bassano - RS CEP = 95340-000													
Área de capeamento (aproximado): 7.000,00 m² Comprimento aprox. (m): 1000,00 Área aprox. (m²): 7.000,00 BDI: 0,2182													
Item	Código SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit. SINAPI	Material	M.O.	Valor unit. c/ BDI	Material	M.O.	Valor total c/ BDI	Valor total com BDI	
1		SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	INSUMO 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA (largura: 2,40m x altura: 1,20m)	m²	2,88	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 274,10	R\$ 789,41	R\$ -	R\$ 789,41	R\$ 789,41	
1.2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Unid.	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.218,20	R\$ 1.218,20	R\$ 1.218,20	
1.3		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mes	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,35	R\$ 465,35	R\$ 465,35	
		Sub-total							R\$ 789,41	R\$ 3.544,95	R\$ 3.544,95	R\$ 4.334,36	
2		PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA (PARALELEPÍPEDOS)											
2.1	101167 (cotação)	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020 (Pedras basálticas, 30 a 35 unid./m², altura mínima 14cm. Base e compactação inclusos)	m²	7.000,00	R\$ 69,55	R\$ 54,85	R\$ 14,70	R\$ 66,82	R\$ 467.740,00	R\$ 125.370,00	R\$ 593.110,00	R\$ 593.110,00	
2.2	cotação	GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES REJUNTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	2.000,00	R\$ 35,00	R\$ 20,00	R\$ 15,00	R\$ 24,36	R\$ 48.720,00	R\$ 36.540,00	R\$ 85.260,00	R\$ 85.260,00	
		Sub-total							R\$ 516.460,00	R\$ 161.910,00	R\$ 678.370,00	R\$ 678.370,00	
		TOTAL GERAL							R\$ 517.249,41	R\$ 165.454,95	R\$ 682.704,36	R\$ 682.704,36	

* Os serviços acima serão por regime de empreitada global. Os serviços deverão ser seguidos os projetos e o memorial descritivo.
 * Valores unitários retirados da vigente SINAPI (novembro 2021). Sem desoneração. Data de referência técnica: 14/12/2021
 * Taxa de BDI incluídos nos preços totais dos serviços, de 21,82%.




Artur Coltro
 Eng. Civil CREA-RS205148

Nova Bassano, 28 de dezembro de 2021.



Ivaldo Dalla Costa
 Prefeito Municipal

Município de Nova Bassano


João Paulo Maroso
 Prefeito Municipal em Exercício