
OBRA: Pavimentação poliédrica em paralelepípedos basálticos

LOCAL: Rua Dr. Mario Cini X Rua das Camélias (interseção) BDI (21,82%): 1,2182

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO

Material M. Obra Material M. Obra Mat. + M.O. Material M. Obra

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 INSUMO 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA (largura: 2,40m x altura: 

1,20m)

2,88 m² 300,00R$               300,00 0,00 365,46R$             -R$                   365,46R$             1.052,52 0,00 1.052,52

Sub-total 1.052,52R$                 -R$                        1.052,52R$                               

2 DRENAGEM PLUVIAL (PREFEITURA MUNICIPAL)

2.1 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 

REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM 

E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

9,00 un. 750,24R$                     Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura

2.2 92210 (1)

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

155,25 m 94,10R$                       Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura

Sub-total -R$                          -R$                        -R$                                        

3 MURO DE CONTENÇÃO

Escavações com retroescavadeira, motoniveladora, pá 

carregadeira e caminhões caçamba  (PREFEITURA)
Prefeitura m³ Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura

3.1 83336

ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM 

MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA (incluso mobilização equipamento).

273,45 m³ 3,75R$                         2,40R$                           1,35R$                        2,93R$                  1,64R$                  4,57R$                  801,21R$                    448,46R$                  1.249,67R$                               

3.2 sicro 1505923

Muro de arrimo em pedra argamassada - areia e pedra de 

mão comercial - incluso cargas/descargas e assentamento 

dos materiais (e: 0,40m)

70,88 m³ 274,00R$                     221,67R$                       52,33R$                      270,04R$             63,75R$               333,79R$             19.140,43R$               4.518,60R$               23.659,03R$                             

3.3 DAER 3158 adaptada ALVENARIA DE PEDRA BASÁLTICA (ESP.: 0,25M) 44,30 m³ 569,94R$                     533,32R$                       36,62R$                      649,69R$             44,61R$               694,30R$             28.781,27R$               1.976,22R$               30.757,49R$                             

3.3.1 M00028
PEDRA OBRA BASALTO 50x25x12 A 15cm ALT (CxLxH).1 

LADO TRABALHADO (EXTERNO)
2.082,10 unid. 10,30R$                       10,30R$                         -R$                          12,55R$               -R$                   12,55R$               

3.4 insumo 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

34,44 m³ 320,00R$                     320,00R$                       -R$                          389,82R$             -R$                   389,82R$             13.425,40R$               -R$                        13.425,40R$                             

3.5 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

34,44 m³ 27,72R$                       6,18R$                           21,54R$                      7,53R$                  26,24R$               33,77R$               259,33R$                    903,71R$                  1.163,04R$                               

3.6 92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

1.185,84 kg 6,55R$                         5,48R$                           1,07R$                        6,68R$                  1,30R$                  7,98R$                  7.921,42R$                 1.541,59R$               9.463,01R$                               

PREÇO UNIT.Código SINAPI
PREÇO TOTAL (c/ bdi) TOTAL (BDI 21,82% 

INCLUSO)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM    DESCRIÇÃO DOS SERVICOS QUANT. un.
PREÇO UNITÁRIO PREÇO UNITÁRIO (c/ bdi)



3.7 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

404,75 kg 7,80R$                         6,28R$                           1,52R$                        7,65R$                  1,85R$                  9,50R$                  3.096,34R$                 748,79R$                  3.845,13R$                               

3.8 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

117,86 kg 11,02R$                       6,56R$                           4,46R$                        7,99R$                  5,43R$                  13,42R$               941,71R$                    639,98R$                  1.581,69R$                               

3.9 92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 

18 MM. ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. 

33,70 m² 108,64R$                     62,67R$                         45,97R$                      76,35R$               56,00R$               132,35R$             2.573,01R$                 1.887,20R$               4.460,21R$                               

3.10 83681
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA 

DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
17,77 m 18,19R$                       11,87R$                         6,32R$                        14,46R$               7,70R$                  22,16R$               256,95R$                    136,83R$                  393,78R$                                  

3.11 73881/001
EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 

G/M2
82,00 m² 5,53R$                         5,29R$                           0,24R$                        6,45R$                  0,29R$                  6,74R$                  528,90R$                    23,78R$                    552,68R$                                  

Sub-total 77.725,97R$               12.825,16R$             90.551,13R$                             

4 PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA

4.1 Regularização e compactação 1.766,31 m² Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura

4.2 101167

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ 

DE PEDRA. AF_05/2020 (Pedras basálticas, 30 a 35 

unid./m², altura mínima 14cm. Base e compactação 

inclusos)

1.766,31 m² 55,74R$                       45,15R$                10,59R$              55,00R$               12,90R$               67,90R$               97.147,04R$               22.785,40R$             119.932,44R$                           

4.3 Cotação 1

GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASÁLTICAS 

REGULARES REJUNTADAS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

473,59 m 27,80R$                       19,30R$                8,50R$                23,52R$               10,35R$               33,87R$               11.138,84R$               4.901,66R$               16.040,50R$                             

Sub-total 108.285,88R$            27.687,06R$             135.972,94R$                           

5 PASSEIO PÚBLICO 

5.1 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

541,40 m² 47,65R$                 36,80R$                   10,85R$                44,83R$               13,22R$               58,05R$               24.270,97R$               7.157,31R$               31.428,28R$                             

5.2 Composição 1
Piso podo-tatil-visual (alerta/direcional). Placas em concreto 

25x25cm; esp.: 2,5cm. Cor amarela.
68,97 m² 107,73R$               82,16R$                         25,57R$                100,09R$             31,15R$               131,24R$             6.903,21R$                 2.148,42R$               9.051,63R$                               

5.3 94265

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 

ALTURA. AF_06/2016

274,48 m 29,23R$                 17,70R$                   11,53R$                21,56R$               14,05R$               35,61R$               5.917,79R$                 3.856,44R$               9.774,23R$                               

5.4 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 

DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P (1)

86,66 m 349,62R$                     208,62R$                       141,00R$                    254,14R$             171,77R$             425,91R$             22.023,77R$               14.885,59R$             36.909,36R$                             

5.5 100757

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

95,33 m² 31,63R$                       15,43R$                         16,20R$                      18,80R$               19,73R$               38,53R$               1.792,20R$                 1.880,86R$               3.673,06R$                               



5.6 98522

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA 

DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM 

CONCRETO). AF_05/2018

79,45 m 103,81R$                     69,84R$                         33,97R$                      85,08R$               41,38R$               126,46R$             6.759,61R$                 3.287,64R$               10.047,25R$                             

5.7 92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 

18 MM. ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. 

20,18 m² 108,64R$                     62,67R$                         45,97R$                      76,35R$               56,00R$               132,35R$             1.540,74R$                 1.130,08R$               2.670,82R$                               

5.8 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

124,51 kg 7,80R$                         6,28R$                           1,52R$                        7,65R$                  1,85R$                  9,50R$                  952,51R$                    230,34R$                  1.182,85R$                               

5.9 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

85,56 kg 11,02R$                       6,56R$                           4,46R$                        7,99R$                  5,43R$                  13,42R$               683,62R$                    464,59R$                  1.148,21R$                               

5.10 92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

84,93 kg 9,85R$                         6,79R$                           3,06R$                        8,27R$                  3,73R$                  12,00R$               702,37R$                    316,79R$                  1.019,16R$                               

5.11 insumo 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

4,04 m³ 320,00R$                     320,00R$                       -R$                          389,82R$             -R$                   389,82R$             1.574,87R$                 -R$                        1.574,87R$                               

5.12 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

4,04 m³ 27,72R$                       6,18R$                           21,54R$                      7,53R$                  26,24R$               33,77R$               30,42R$                      106,01R$                  136,43R$                                  

Sub-total 73.152,08R$               35.464,07R$             108.616,15R$                           

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA 

COM MICROESFERAS DE VIDRO

49,84 m² 12,93R$              12,41R$                0,52R$                15,12R$               0,63R$                  15,75R$               753,58R$                    31,40R$                    784,98R$                                  

6.2 101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 

25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

14,00 m 59,63R$                 31,28R$                   28,35R$                38,10R$               34,54R$               72,64R$               533,40R$                    483,56R$                  1.016,96R$                               

6.3 INSUMO 21014

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, 

*6,23* KG/M (NBR 5580). INCLUSO FURAÇÃO, 

PARAFUSOS E PORCAS GALVANIZADOS PARA 

FIXAÇÃO EM TUBO  DE AÇO.

60,00 m 60,42R$                 60,42R$                   -R$                    73,60R$               -R$                   73,60R$               4.416,00R$                 -R$                        4.416,00R$                               

6.4 INSUMO 34723

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 

16, COM PINTURA PROTETORA COR PRETA , E 

PINTURA REFLETIVA NA PARTE FRONTAL 

(adesivo refletivo). INCLUSO FURAÇÕES. PADRÃO 

CONTRAN

4,36 m² 458,54R$               458,54R$                 -R$                    558,59R$             -R$                   558,59R$             2.435,45R$                 -R$                        2.435,45R$                               

6.5 Sicro 5213362

Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação. 

Dimensões 25x15x5cm, cor amarelo, instalado e ancorado 

com chumbador químico

63,00 unid. 38,40R$                       32,44R$                         5,96R$                        39,52R$               7,26R$                  46,78R$               2.489,76R$                 457,38R$                  2.947,14R$                               



Sub-total 10.628,19R$               972,34R$                  11.600,53R$                             

270.844,64R$            76.948,63R$             347.793,27R$                           

* Todos os serviços acima serão por regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos  os projetos e o memorial descritivo.

***Valores unitários SINAPI: Maio 2020. Sem desoneração. Rio Grande do Sul. Data de referência técnica: 17/06/2020.

****Valores unitários Sicro: Janeiro 2020. Rio Grande Do sul

*****Valores unitários DAER/RS: MAIO 2020. Sem desoneração.

Nova Bassano, 18 de setembro de 2020

ENG. CIVIL FELIPE ZORTEA

CREA-RS 209470 

****** O ítem 3.3.1 refere-se ao insumo utilizado na composição do serviço do ítem 3.3, o qual foi destacado para indicar a quantidade aproximada de pedras a serem utilizadas, bem como indicando o seu preço cotado baseando-se nos preços cotados na região e na tabela DAER/RS (MAIO 2020, 

sem desoneração).

** BDI total 21,82% já incluso no preço unitário. O valor do BDI calculado em % (conforme tabela em anexo), já inclui os encargos sociais de taxa 6,65% (PIS: 0,65%; COFINS: 3,00%; ISS: 3,00%)

IVALDO DALLA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL DO ORÇAMENTO  


