PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA: Pavimentag&o poliédrica em paralelepipedos basalticos
LOCAL: Rua Dr. Mario Cini X Rua das Camélias (interse¢éo)
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE NOVA BASSANO

BDI (21,82%):

1,2182

ITEM

Cédigo SINAPI

DESCRIGAO DOS SERVICOS

QUANT.

un.

PRECO UNIT.

PRECO UNITARIO

PRECO UNITARIO (c/ bdi)

PRECO TOTAL (c/ bdi)

Material

M. Obra

Material

M. Obra

Mat. + M.O.

Material

M. Obra

TOTAL (BDI 21,82%
INCLUSO)

SERVICOS INICIAIS

11

INSUMO 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA (largura: 2,40m x altura:
1,20m)

m2

R$

300,00

300,00

0,00

R$

365,46 | R$

365,46

1.052,52

1.052,52

Sub-total

R$

1.052,52

R$

R$

1.052,52

DRENAGEM PLUVIAL (PREFEITURA MUNICIPAL)

2.1

83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO,
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM
E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

9,00

un.

R$

750,24

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

22

92210 (1)

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

155,25

R$

94,10

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Sub-total

R$

R$

R$

MURO DE CONTENGAO

Escavacdes com retroescavadeira, motoniveladora, pa
carregadeira e caminhdes cagamba (PREFEITURA)

Prefeitura

m?

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

3.1

83336

ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (incluso mobilizagdo equipamento).

273,45

m3

R$

3,75

R$

2,40 | R$

1,35

R$

2,93 | R$

1,64 | R$

4,57

R$

801,21

R$

448,46

R$

1.249,67

3.2

sicro 1505923

Muro de arrimo em pedra argamassada - areia e pedra de
mao comercial - incluso cargas/descargas e assentamento
dos materiais (e: 0,40m)

70,88

m?

R$

274,00

R$

221,67 | R$

52,33

270,04 | R$

63,75 | R$

333,79

R$

19.140,43

R$

4.518,60

R$

23.659,03

33

DAER 3158 adaptada

ALVENARIA DE PEDRA BASALTICA (ESP.: 0,25M)

44,30

m2

R$

569,94

R$

533,32 | R$

36,62

649,69 [ R$

44,61 | R$

694,30

R$

28.781,27

R$

1.976,22

R$

30.757,49

33.1

M00028

PEDRA OBRA BASALTO 50x25x12 A 15cm ALT (CxLxH).1
LADO TRABALHADO (EXTERNO)

2.082,10

unid.

R$

10,30

R$

10,30 [ R$

R$

12,55 [ R$

12,55

34

insumo 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

34,44

m3

R$

320,00

R$

320,00 | R$

R$

389,82 [ R$

389,82

R$

13.425,40

R$

R$

13.425,40

BI5)

92874

LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

34,44

m3

R$

27,72

R$

6,18 | R$

21,54

753 | R$

26,24 | R$

33,77

R$

259,33

R$

903,71

R$

1.163,04

3.6

92921

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

1.185,84

kg

R$

R$

R$

R$

7.921,42

R$

1.541,59

R$

9.463,01




3.7

92919

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

404,75

kg

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

3.096,34

R$

748,79

R$

3.845,13

3.8

92915

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

117,86

kg

R$

11,02

R$

6,56

R$

4,46

R$

7,99

R$

5,43

R$

13,42

R$

941,71

R$

639,98

R$

1.581,69

3.9

92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E =
18 MM. ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZACOES.

33,70

m?2

R$

108,64

R$

62,67

R$

45,97

R$

76,35

R$

56,00

R$

132,35

R$

2.573,01

R$

1.887,20

R$

4.460,21

3.10

83681

TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA
DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

17,77

R$

18,19

R$

11,87

R$

6,32

R$

14,46

R$

7,70

R$

22,16

R$

256,95

R$

136,83

R$

393,78

3.11

73881/001

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200
G/IM2

82,00

m?2

R$

5,53

R$

5,29

R$

0,24

R$

6,45

R$

0,29

R$

6,74

R$

528,90

R$

23,78

R$

552,68

Sub-total

R$

77.725,97

R$

12.825,16

R$

90.551,13

PAVIMENTAGAO BASALTICA

Regularizag&o e compactagdo

1.766,31

m2

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

4.2

101167

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO
DE PEDRA. AF_05/2020 (Pedras basalticas, 30 a 35
unid./m2, altura minima 14cm. Base e compactacao
inclusos)

1.766,31

m2

R$

55,74

R$

45,15

R$

10,59

55,00

12,90

67,90

97.147,04

R$

22.785,40

119.932,44

43

Cotagéo 1

GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASALTICAS
REGULARES REJUNTADAS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

473,59

R$

27,80

R$

19,30

R$

8,50

R$

23,52

10,35

33,87

11.138,84

R$

4.901,66

R$

16.040,50

Sub-total

R$

108.285,88

R$

27.687,06

135.972,94

PASSEIO PUBLICO

5.

92396

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

541,40

m2

R$

47,65

R$

36,80

R$

10,85

R$

44,83

R$

13,22

R$

58,05

R$

24.270,97

R$

7.157,31

R$

31.428,28

52

Composicdo 1

Piso podo-tatil-visual (alerta/direcional). Placas em concreto
25x25cm; esp.: 2,5cm. Cor amarela.

68,97

R$

107,73

R$

82,16

R$

25,57

R$

100,09

R$

31,15

R$

131,24

R$

6.903,21

R$

2.148,42

R$

9.051,63

53

94265

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM
ALTURA. AF_06/2016

274,48

R$

29,23

R$

17,70

R$

11,53

R$

21,56

R$

14,05

R$

35,61

R$

5.917,79

R$

3.856,44

R$

9.774,23

54

99837

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_P (1)

86,66

R$

349,62

R$

208,62

R$

141,00

R$

254,14

R$

171,77

R$

425,91

R$

22.023,77

R$

14.885,59

R$

36.909,36

5.5

100757

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

95,33

m2

R$

31,63

R$

15,43

R$

16,20

R$

18,80

R$

19,73

R$

38,53

R$

1.792,20

R$

1.880,86

R$

3.673,06




5.6

98522

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM
CONCRETO). AF_05/2018

79,45

R$

103,81

R$

69,84

R$

33,97

R$

85,08

R$

41,38

R$

126,46

R$

6.759,61

R$

3.287,64

R$

10.047,25

5.7

92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E =
18 MM. ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZAGOES.

20,18

m?2

R$

108,64

R$

62,67

R$

45,97

76,35

R$

56,00

132,35

R$

1.540,74

R$

1.130,08

R$

2.670,82

5.8

92919

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

124,51

kg

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

952,51

R$

230,34

R$

1.182,85

5.9

92915

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

85,56

kg

R$

11,02

R$

6,56

R$

4,46

R$

7,99

R$

5,43

R$

13,42

R$

683,62

R$

464,59

R$

1.148,21

5.10

92916

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

84,93

kg

R$

R$

R$

R$

R$

R$

12,00

R$

702,37

R$

316,79

R$

1.019,16

511

insumo 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C20, COMBRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

4,04

m3

R$

320,00

R$

320,00

R$

R$

389,82

R$

R$

389,82

R$

1.574,87

R$

R$

1.574,87

5.12

92874

LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

4,04

m3

R$

27,72

R$

R$

21,54

7,53

R$

26,24

R$

33,77

R$

30,42

R$

106,01

R$

136,43

Sub-total

R$

73.152,08

R$

35.464,07

R$

108.616,15

SINALIZAGAO VIARIA

6.1

72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
COM MICROESFERAS DE VIDRO

49,84

m?2

R$

12,93

R$

12,41

R$

0,52

R$

15,12

R$

0,63

R$

15,75

R$

753,58

R$

31,40

R$

784,98

6.2

101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

14,00

R$

59,63

R$

31,28

R$

28,35

R$

38,10

R$

34,54

R$

72,64

R$

533,40

R$

483,56

R$

1.016,96

6.3

INSUMO 21014

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM,
*6,23* KG/M (NBR 5580). INCLUSO FURAGAO,
PARAFUSOS E PORCAS GALVANIZADOS PARA
FIXAGAO EM TUBO DE AGO.

60,00

R$

60,42

R$

60,42

R$

R$

73,60

R$

R$

73,60

R$

4.416,00

R$

R$

4.416,00

6.4

INSUMO 34723

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM
16, COM PINTURA PROTETORA COR PRETA , E
PINTURA REFLETIVA NA PARTE FRONTAL
(adesivo refletivo). INCLUSO FURAGOES. PADRAO
CONTRAN

4,36

m?2

R$

458,54

R$

458,54

R$

R$

558,59

R$

R$

558,59

R$

2.435,45

R$

R$

2.435,45

6.5

Sicro 5213362

Tachao refletivo bidirecional - fornecimento e colocagéo.
Dimensdes 25x15x5cm, cor amarelo, instalado e ancorado
com chumbador quimico

63,00

unid.

R$

38,40

R$

32,44

R$

5,96

R$

39,52

R$

7,26

R$

46,78

R$

2.489,76

R$

457,38

R$

2.947,14




Sub-total

R$

10.628,19

R$

972,34

R$

11.600,53

TOTAL DO ORGAMENTO

R$

270.844,64

R$

76.948,63

R$

347.793,27

* Todos o0s servigos acima serédo por regime de empreitada global. Na realizagdo dos servigos deveréo ser seguidos os projetos e o memorial descritivo.

** BDI total 21,82% ja incluso no prego unitario. O valor do BDI calculado em % (conforme tabela em anexo), ja inclui os encargos sociais de taxa 6,65% (PIS: 0,65%; COFINS: 3,00%; ISS: 3,00%)

***\/alores unitarios SINAPI: Maio 2020. Sem desonerag&o. Rio Grande do Sul. Data de referéncia técnica: 17/06/2020.

****\/alores unitarios Sicro: Janeiro 2020. Rio Grande Do sul

*xx\/alores unitarios DAER/RS: MAIO 2020. Sem desoneragao.

wekxkk O ftem 3.3.1 refere-se ao insumo utilizado na composicéo do servigo do item 3.3, o qual foi destacado para indicar a quantidade aproximada de pedras a serem utilizadas, bem como indicando o seu prego cotado baseando-se nos precos cotados na regiéo e na tabela DAER/RS (MAIO 2020,

sem desoneragao).

ENG. CIVIL FELIPE ZORTEA
CREA-RS 209470

Nova Bassano, 18 de setembro de 2020

IVALDO DALLA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL




