

ATA FINAL

Município de Nova Bassano

Município de Nova Bassano

Concorrência por Menor Preço - Concorrência Eletrônica nº 08/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE MONTE BÉRICO – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 5114/2024 - PROCESSO Nº 24/1700-0001084-5/SEHAB (ITEM 01) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.	62.163,22	1	UND	Aceito
0002	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE SÃO PELEGRINO – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 1747/2023 - PROCESSO Nº 23/1500-0021692-3/SEMA (ITEM 02), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.	145.885,21	1	UND	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/09/2025 - 11:16	CONCORRÊNCIA 08 POÇOS ARTESIANOS.pdf
10/09/2025 - 11:16	04- ANEXO IV - Detalhamento de BDI.pdf
10/09/2025 - 11:16	05- ANEXO V - Perfil Construtivo.pdf
10/09/2025 - 11:16	06- ANEXO VI - Média dos Orçamentos.pdf
10/09/2025 - 11:16	07- ANEXO VII - Projeto de Locação do Poço.pdf
10/09/2025 - 11:16	08- ANEXO VIII - Plano de Trabalho.pdf
10/09/2025 - 11:16	09- ANEXO IX - Autorização_Prévia_0041882025.pdf
10/09/2025 - 11:16	10- ANEXO X - Descrição dos Serviços - Edital Programa Avançar.pdf
10/09/2025 - 11:16	11- ANEXO XI - Encargos Sociais São Pelegrino.pdf
10/09/2025 - 11:16	12- ART Poço São Pelegrino ass.pdf
10/09/2025 - 11:16	13- ART (3)11.pdf
10/09/2025 - 11:16	03- ANEXO III - Cronograma Físico e Financeiro São Pelegrino.pdf
10/09/2025 - 11:16	02- ANEXO II - Planilha Orçamentária - Poço São Pelegrino.pdf
10/09/2025 - 11:16	01- ANEXO I - Termo de Referência - Monte Bérico.pdf
10/09/2025 - 11:16	02- ANEXO II - Planilha Orçamentaria - Poço Monte Bérico.pdf
10/09/2025 - 11:16	03- ANEXO III - Cronograma Físico e Financeiro Monte Berico.pdf
10/09/2025 - 11:16	04- ANEXO IV - Detalhamento de BDI Monte Bérico.pdf
10/09/2025 - 11:16	05- ANEXO V - Perfil Geológico e Construtivo do Poço Monte Bérico.pdf
10/09/2025 - 11:16	07- ANEXO VII - Estudo de Locação Monte Bérico.pdf
10/09/2025 - 11:16	08- ANEXO VIII - Projeto de Perfuração e Construção de Poço Monte Bérico.pdf
10/09/2025 - 11:16	09- ANEXO IX - Encargos Sociais Monte Bérico.pdf
10/09/2025 - 11:16	10- ART Locação Poço Monte Bérico.pdf
10/09/2025 - 11:16	01- ANEXO I - Termo de Referência - São Pelegrino.pdf
03/11/2025 - 16:30	DECISÃO RECURSO POÇO MONTE BÉRICO.pdf
03/11/2025 - 16:31	DECISÃO RECURSO POÇO SÃO PELEGRINO.pdf
05/11/2025 - 10:07	SUSPENSÃO CONC08.pdf
06/11/2025 - 11:11	aviso reinicio Conc08.docx

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
17/10/2025 - 09:31:54	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



17/10/2025 - 09:31:54	Negociação aberta para o processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 09:32:39		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 09:42:46	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 09:42:46	Documentos solicitados para o processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 11:32:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 14:55:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 17:08:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 08:23:27	Documentos solicitados para o processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 09:34:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 10:34:38	Documentos solicitados para o processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 12:15:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 13:57:45	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 13:57:45	Documentos solicitados para o processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 14:49:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 15:00:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 15:24:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 15:43:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 16:00:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 09:06:41	Documentos solicitados para o processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 09:07:07	Documentos solicitados para o processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 11:18:19	Documentos solicitados para o processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 11:18:55	Documentos solicitados para o processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 09:18:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 09:30:33	Documentos solicitados para o processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



12/11/2025 - 08:11:25	Documentos solicitados para o processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 09:11:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 10:52:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 15:45:36	Documentos solicitados para o processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 08:27:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 10:15:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 16:09:34	Documentos solicitados para o processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 17:42:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo Concorrência Eletrônica nº 08/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE MONTE BÉRICO – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 5114/2024 - PROCESSO Nº 24/1700-0001084-5/SEHAB (ITEM 01) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.	MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	N/C	N/C	40.000,00	1	40.000,00
0002	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE SÃO PELEGRINO – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 1747/2023 - PROCESSO Nº 23/1500-0021692-3/SEMA (ITEM 02), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.	RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	N/C	N/C	119.400,00	1	119.400,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Propostas Enviadas

0001 - EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE MONTE BÉRICO – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 5114/2024 - PROCESSO Nº 24/1700-0001084-5/SEHAB (ITEM 01) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LG POCOS ARTESIANOS LTDA	24.475.164/0001-33	15/10/2025 - 11:24:51	Próprio	Própria	1	R\$62.163,22	R\$ 62.163,22	Não
HIDRO CHAPECO POCOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	61.284.292/0001-26	16/10/2025 - 17:04:57	N/C	N/C	1	R\$61.116,28	R\$ 61.116,28	Sim
MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	34.368.003/0001-02	16/10/2025 - 13:51:36	N/C	N/C	1	R\$50.000,00	R\$ 50.000,00	Sim
MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	12.133.346/0001-47	16/10/2025 - 14:23:46	N/C	N/C	1	R\$62.163,22	R\$ 62.163,22	Sim
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	32.598.168/0001-37	16/10/2025 - 14:43:00	Padrão	Própria	1	R\$62.163,22	R\$ 62.163,22	Sim
PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	13.250.019/0001-38	16/10/2025 - 17:46:13	propria	propria	1	R\$60.000,00	R\$ 60.000,00	Não
RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	40.821.797/0001-02	16/10/2025 - 23:20:55	N/C	N/C	1	R\$62.163,22	R\$ 62.163,22	Sim

0002 - EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE SÃO PELEGRINO – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 1747/2023 - PROCESSO Nº 23/1500-0021692-3/SEMA (ITEM 02), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LG POCOS ARTESIANOS LTDA	24.475.164/0001-33	15/10/2025 - 11:24:51	Próprio	Própria	1	R\$145.885,21	R\$ 145.885,21	Não
HIDRO CHAPECO POCOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	61.284.292/0001-26	16/10/2025 - 09:32:10	N/C	N/C	1	R\$145.885,21	R\$ 145.885,21	Sim
MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	34.368.003/0001-02	17/10/2025 - 07:58:24	N/C	N/C	1	R\$132.000,00	R\$ 132.000,00	Sim
MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	12.133.346/0001-47	16/10/2025 - 14:24:01	N/C	N/C	1	R\$145.885,21	R\$ 145.885,21	Sim
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	32.598.168/0001-37	16/10/2025 - 14:43:00	Padrão	Própria	1	R\$145.885,21	R\$ 145.885,21	Sim
PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	13.250.019/0001-38	16/10/2025 - 17:46:13	propria	propria	1	R\$143.000,00	R\$ 143.000,00	Não
RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	40.821.797/0001-02	16/10/2025 - 23:21:12	N/C	N/C	1	R\$145.885,21	R\$ 145.885,21	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	13.250.019/0001-38	60 dias
MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	12.133.346/0001-47	60 dias
LG POCOS ARTESIANOS LTDA	24.475.164/0001-33	60 dias
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	32.598.168/0001-37	60 dias
MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	34.368.003/0001-02	60 dias
RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	40.821.797/0001-02	60 dias
HIDRO CHAPECO POCOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	61.284.292/0001-26	60 dias

Lances Enviados



0001 - EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE MONTE BÉRICO – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 5114/2024 - PROCESSO Nº 24/1700-0001084-5/SEHAB (ITEM 01) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/10/2025 - 11:24:51	62.163,22 (proposta)	24.475.164/0001-33 - LG POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
16/10/2025 - 13:51:36	50.000,00 (proposta)	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Válido
16/10/2025 - 14:23:46	62.163,22 (proposta)	12.133.346/0001-47 - MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	Válido
16/10/2025 - 14:43:00	62.163,22 (proposta)	32.598.168/0001-37 - ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	Válido
16/10/2025 - 17:04:57	61.116,28 (proposta)	61.284.292/0001-26 - HIDRO CHAPECO POCOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Cancelado - não foi apresentada proposta readequada 07/11/2025 11:16:39
16/10/2025 - 17:46:13	60.000,00 (proposta)	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada. 04/11/2025 09:05:09
16/10/2025 - 23:20:55	62.163,22 (proposta)	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:36:59	48.000,00	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada. 04/11/2025 09:05:09
17/10/2025 - 08:38:16	45.000,00	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:38:24	44.000,00	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:38:31	43.000,00	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:38:49	42.000,00	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada. 04/11/2025 09:05:09
17/10/2025 - 08:39:32	60.900,00	32.598.168/0001-37 - ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:39:39	60.000,00	24.475.164/0001-33 - LG POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:45:15	59.900,00	12.133.346/0001-47 - MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	Válido
17/10/2025 - 08:45:51	59.890,00	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:47:23	59.500,00	12.133.346/0001-47 - MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	Válido
17/10/2025 - 08:47:29	40.000,00	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:47:44	59.400,00	32.598.168/0001-37 - ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:48:02	35.500,00	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada. 04/11/2025 09:05:09
17/10/2025 - 08:48:03	59.300,00	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:48:04	59.000,00	12.133.346/0001-47 - MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	Válido
17/10/2025 - 08:48:21	58.900,00	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:48:42	58.500,00	12.133.346/0001-47 - MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	Válido
17/10/2025 - 08:48:54	58.490,00	32.598.168/0001-37 - ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:48:55	58.350,00	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:49:13	58.000,00	12.133.346/0001-47 - MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	Válido
17/10/2025 - 08:49:25	57.900,00	32.598.168/0001-37 - ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	Válido



17/10/2025 - 08:49:28	57.900,00	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:49:48	57.000,00	12.133.346/0001-47 - MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	Válido
17/10/2025 - 08:50:16	57.890,00	32.598.168/0001-37 - ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:50:19	57.500,00	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:50:32	56.500,00	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:50:56	56.000,00	12.133.346/0001-47 - MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	Válido
17/10/2025 - 08:51:16	55.500,00	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:51:26	55.000,00	12.133.346/0001-47 - MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	Válido
17/10/2025 - 08:51:35	54.000,00	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 08:51:48	35.000,00	61.284.292/0001-26 - HIDRO CHAPECO POCOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Cancelado - não foi apresentada proposta readequada 07/11/2025 11:16:39
17/10/2025 - 08:53:49	34.800,00	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada. 04/11/2025 09:05:09
17/10/2025 - 08:54:27	31.000,00	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada. 04/11/2025 09:05:09
17/10/2025 - 08:57:31	27.800,00	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada. 04/11/2025 09:05:09
17/10/2025 - 09:32:39	27.799,00	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada. 04/11/2025 09:05:09

0002 - EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE SÃO PELEGRINO – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 1747/2023 - PROCESSO Nº 23/1500-0021692-3/SEMA (ITEM 02), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/10/2025 - 11:24:51	145.885,21 (proposta)	24.475.164/0001-33 - LG POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
16/10/2025 - 09:32:10	145.885,21 (proposta)	61.284.292/0001-26 - HIDRO CHAPECO POCOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Cancelado - Não foi apresentada proposta readequada e demonstração de exequibilidade 10/11/2025 11:22:32
16/10/2025 - 14:24:01	145.885,21 (proposta)	12.133.346/0001-47 - MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	Válido
16/10/2025 - 14:43:00	145.885,21 (proposta)	32.598.168/0001-37 - ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	Válido
16/10/2025 - 17:46:13	143.000,00 (proposta)	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - não foi apresentada proposta readequada 07/11/2025 11:17:01
16/10/2025 - 23:21:12	145.885,21 (proposta)	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 07:58:24	132.000,00 (proposta)	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Cancelado - A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada. 04/11/2025 09:05:25
17/10/2025 - 09:03:13	145.000,00	24.475.164/0001-33 - LG POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:05:33	133.000,00	12.133.346/0001-47 - MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	Válido
17/10/2025 - 09:05:56	130.000,00	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - não foi apresentada proposta readequada 07/11/2025 11:17:01
17/10/2025 - 09:10:06	125.000,00	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Cancelado - A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada. 04/11/2025 09:05:25
17/10/2025 - 09:10:57	124.000,00	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - não foi apresentada proposta readequada 07/11/2025 11:17:01
17/10/2025 - 09:12:24	120.000,00	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Cancelado - A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada. 04/11/2025 09:05:25
17/10/2025 - 09:13:20	144.000,00	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido



17/10/2025 - 09:13:41	118.000,00	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - não foi apresentada proposta readequada 07/11/2025 11:17:01
17/10/2025 - 09:14:47	110.000,00	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Cancelado - A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada. 04/11/2025 09:05:25
17/10/2025 - 09:15:08	109.000,00	61.284.292/0001-26 - HIDRO CHAPECO POCOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Cancelado - Não foi apresentada proposta readequada e demonstração de exequibilidade 10/11/2025 11:22:32
17/10/2025 - 09:15:15	143.900,00	32.598.168/0001-37 - ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:15:24	105.000,00	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - não foi apresentada proposta readequada 07/11/2025 11:17:01
17/10/2025 - 09:16:01	140.000,00	24.475.164/0001-33 - LG POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:16:09	100.000,00	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Cancelado - A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada. 04/11/2025 09:05:25
17/10/2025 - 09:16:24	99.000,00	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - não foi apresentada proposta readequada 07/11/2025 11:17:01
17/10/2025 - 09:17:16	139.900,00	32.598.168/0001-37 - ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:17:19	132.000,00	24.475.164/0001-33 - LG POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:19:31	131.000,00	12.133.346/0001-47 - MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	Válido
17/10/2025 - 09:19:55	98.000,00	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Cancelado - A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada. 04/11/2025 09:05:25
17/10/2025 - 09:20:23	130.000,00	24.475.164/0001-33 - LG POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:21:09	129.990,00	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:21:17	129.000,00	24.475.164/0001-33 - LG POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:21:31	97.000,00	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - não foi apresentada proposta readequada 07/11/2025 11:17:01
17/10/2025 - 09:22:17	128.900,00	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:22:50	128.000,00	24.475.164/0001-33 - LG POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:22:59	127.000,00	12.133.346/0001-47 - MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS	Válido
17/10/2025 - 09:23:24	120.000,00	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:23:27	126.900,00	24.475.164/0001-33 - LG POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:23:52	120.000,00	24.475.164/0001-33 - LG POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:25:24	86.000,00	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Cancelado - A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada. 04/11/2025 09:05:25
17/10/2025 - 09:26:10	89.800,00	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Cancelado - não foi apresentada proposta readequada 07/11/2025 11:17:01
10/11/2025 - 16:02:23	119.500,00	24.475.164/0001-33 - LG POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido
12/11/2025 - 15:30:22	119.400,00	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	17/10/2025 - 11:32:49	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Mais_Agua_-_Proposta_-_Nova_Bassano_-_Sao_Pelegrino_assinado.pdf
0001	17/10/2025 - 14:55:05	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Proposta_P.M.de_Nova_Bassano_-_Enviar.pdf
0001	17/10/2025 - 17:08:19	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Enviar.pdf
0002	20/10/2025 - 09:34:41	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Proposta_-_Reajustada_-_Nova_Bassano_-_Mais_Agua.pdf



0002	20/10/2025 - 12:15:43	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Proposta - Reajustada - Nova Bassano - Mais Agua.pdf
0002	20/10/2025 - 14:49:21	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Mais Agua - Habilitação - Nova Bassano.pdf
0001	20/10/2025 - 15:00:39	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Habilitação PFG Poços.pdf
0002	20/10/2025 - 15:24:13	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	DECLARACAO - Mais_Agua_NOVA_BASSANO_assinado.pdf
0001	20/10/2025 - 15:43:15	13.250.019/0001-38 - PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Habilitação PFG Poços - Ok.pdf
0002	20/10/2025 - 16:00:43	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	declaracao - equipamento_pessoal_tecnico_assinado.pdf
0001	10/11/2025 - 09:18:27	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Proposta ajustada e exequibilidade - Mais Agua - Nova Bassano - Monte Bérico - Lote 1.pdf
0001	12/11/2025 - 09:11:53	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	Habilitação - Mais Agua - Nova Bassano - Monte Bérico.pdf
0001	12/11/2025 - 10:52:55	34.368.003/0001-02 - MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	DECLARAÇÃO - Mais Agua NOVA BASSANO.pdf
0002	13/11/2025 - 08:27:24	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	PROPOSTA_READEQUADA_assinado.pdf
0002	13/11/2025 - 10:15:19	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	PROPOSTA_READEQUADA_assinado.pdf
0002	13/11/2025 - 17:42:47	40.821.797/0001-02 - RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA	HABILITAÇÃO NOVA BASSANO RS.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
07/11/2025 - 11:16:39	HIDRO CHAPECO POCOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	61.284.292/0001-26	Item 0001 - EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE MONTE BÉRICO – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 5114/2024 - PROCESSO Nº 24/1700-0001084-5/SEHAB (ITEM 01) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
Desclassificação: não foi apresentada proposta readequada			
04/11/2025 - 09:05:09	PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	13.250.019/0001-38	Item 0001 - EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE MONTE BÉRICO – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 5114/2024 - PROCESSO Nº 24/1700-0001084-5/SEHAB (ITEM 01) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
Desclassificação: A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada.			
10/11/2025 - 11:22:32	HIDRO CHAPECO POCOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	61.284.292/0001-26	Item 0002 - EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE SÃO PELEGRINO – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 1747/2023 - PROCESSO Nº 23/1500-0021692-3/SEMA (ITEM 02), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
Desclassificação: Não foi apresentada proposta readequada e demonstração de exequibilidade			
07/11/2025 - 11:17:01	PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	13.250.019/0001-38	Item 0002 - EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE SÃO PELEGRINO – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 1747/2023 - PROCESSO Nº 23/1500-0021692-3/SEMA (ITEM 02), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
Desclassificação: não foi apresentada proposta readequada			
04/11/2025 - 09:05:25	MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA	34.368.003/0001-02	Item 0002 - EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE SÃO PELEGRINO – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 1747/2023 - PROCESSO Nº 23/1500-0021692-3/SEMA (ITEM 02), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
Desclassificação: A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/11/2025 - 08:21	24/10/2025 - 23:59	29/10/2025 - 23:59

0001 - EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE MONTE BÉRICO – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 5114/2024 - PROCESSO Nº 24/1700-0001084-5/SEHAB (ITEM 01) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.



Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
24475164000133 - LG POCOS ARTESIANOS LTDA	21/10/2025 - 08:11:30	Declaramos, para fins de comprovação de inexecução, que o valor apresentado pela empresa Mais Agua Perfuração, é inferior a 75% do valor global da proposta, configurando-se como inexecução nos termos da legislação vigente.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
24475164000133 - LG POCOS ARTESIANOS LTDA	24/10/2025 - 15:26:13	Boa tarde, Apresentamos nosso recurso conforme anexo. Recurso Administrativo Nova Bassano RS.pdf.	Arquivado

Chat

Data	Apelido	Frase
10/09/2025 - 11:18:41	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
17/10/2025 - 08:32:02	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/10/2025 - 08:32:59	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/10/2025 - 08:32:59	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
17/10/2025 - 08:32:59	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
17/10/2025 - 08:32:59	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
17/10/2025 - 08:33:20	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/10/2025 - 08:33:20	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/10/2025 - 08:40:01	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 60.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
17/10/2025 - 08:41:50	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 60.000,00 para o item 0001 foi rejeitado pelo agente de contratação.
17/10/2025 - 08:41:50	Sistema	Motivo: não há motivação para o cancelamento do lance
17/10/2025 - 08:48:20	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
17/10/2025 - 08:55:39	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/10/2025 às 09:00:39.
17/10/2025 - 08:55:39	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 35.000,00, R\$ 40.000,00
17/10/2025 - 09:00:40	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 17/10/2025 às 09:00:39.
17/10/2025 - 09:00:40	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/10/2025 - 09:00:56	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo agente de contratação.
17/10/2025 - 09:00:56	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/10/2025 - 09:15:57	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
17/10/2025 - 09:24:43	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/10/2025 às 09:29:44.
17/10/2025 - 09:24:43	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 109.000,00
17/10/2025 - 09:29:44	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 17/10/2025 às 09:29:44.
17/10/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
17/10/2025 - 09:30:20	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA. - DEMAIS com lance de R\$ 27.800,00.
17/10/2025 - 09:30:20	Sistema	O item 0002 teve como arrematante MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA - ME com lance de R\$ 86.000,00.
17/10/2025 - 09:31:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:40 do dia 17/10/2025.
17/10/2025 - 09:31:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 09:40 do dia 17/10/2025.
17/10/2025 - 09:31:54	Sistema	Motivo: Bom dia! conseguem fazer mais algum desconto?
17/10/2025 - 09:32:23	F. PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA.	Negociação Item 0001: Essa é nossa melhor proposta
17/10/2025 - 09:32:39	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 27.799,00.
17/10/2025 - 09:38:15	F. MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE	Negociação Item 0002: Mantemos valor ofertado.
17/10/2025 - 09:39:34	Agente de Contratação	ok, obrigada



17/10/2025 - 09:42:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:42 do dia 18/10/2025.
17/10/2025 - 09:42:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:42 do dia 18/10/2025.
17/10/2025 - 09:42:46	Sistema	Motivo: enviar proposta readequada cfme item 7 do Edital
17/10/2025 - 11:32:49	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
17/10/2025 - 14:55:05	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
17/10/2025 - 17:08:19	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
20/10/2025 - 08:19:52	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia! Estamos retomando a sessão.
20/10/2025 - 08:21:57	Agente de Contratação	Licitante MAIS ÁGUA, analisando vossa proposta constatamos que, em alguns itens da planilha orçamentária, os valores informados na coluna Valor unitário c/ BDI, quando multiplicados pela quantidade do item, não fecham com o valor informado na coluna Valor Total com BDI (itens 2.2 e 3.12 da planilha).
20/10/2025 - 08:22:40	Agente de Contratação	Abriremos prazo para diligências a fim de que vocês façam as adequações necessárias em vossa proposta.
20/10/2025 - 08:23:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:24 do dia 20/10/2025.
20/10/2025 - 09:34:41	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
20/10/2025 - 10:34:06	Agente de Contratação	Licitante MAIS ÁGUA, verificando vossa planilha constatamos que os itens citados anteriormente continuam com aquela mesma inconsistência, os valores unitários, quando multiplicados, não fecham com os valores informados na coluna Valor total com BDI, alterando o valor final da proposta. Abriremos novamente o prazo para que vocês façam as adequações necessárias.
20/10/2025 - 10:34:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 20/10/2025.
20/10/2025 - 12:15:43	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
20/10/2025 - 13:56:45	Sistema	O fornecedor PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA. teve sua proposta aceita no item 0001.
20/10/2025 - 13:56:52	Sistema	O fornecedor MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
20/10/2025 - 13:57:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:58 do dia 20/10/2025.
20/10/2025 - 13:57:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:58 do dia 20/10/2025.
20/10/2025 - 13:57:58	Agente de Contratação	Senhores licitantes!
20/10/2025 - 13:58:09	Agente de Contratação	Em atendimento ao item 8.8 do Edital, fica aberto o prazo para o envio dos documentos de habilitação conforme item 9 do Edital.
20/10/2025 - 14:49:21	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
20/10/2025 - 15:00:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/10/2025 - 15:24:13	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
20/10/2025 - 15:43:15	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/10/2025 - 16:00:43	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
20/10/2025 - 17:00:44	Agente de Contratação	A sessão será retomada amanhã, a partir das 8h. Obrigada!
21/10/2025 - 08:00:43	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA..
21/10/2025 - 08:00:53	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
21/10/2025 - 08:01:03	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado o fornecedor MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA.
21/10/2025 - 08:01:04	Sistema	A habilitação do item 0002 foi encerrada.
21/10/2025 - 08:01:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2025 às 08:12.
21/10/2025 - 08:01:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2025 às 08:12.
21/10/2025 - 08:01:49	Agente de Contratação	Prezados, bom dia!
21/10/2025 - 08:01:55	Agente de Contratação	Está aberto o prazo para manifestação de intenção de recursos.
21/10/2025 - 08:09:26	Sistema	O fornecedor LG POCOS ARTESIANOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0002.
21/10/2025 - 08:11:30	Sistema	O fornecedor LG POCOS ARTESIANOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/10/2025 - 08:15:28	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 24/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 29/10/2025 às 23:59.
21/10/2025 - 08:15:28	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 24/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 29/10/2025 às 23:59.
21/10/2025 - 08:18:12	Agente de Contratação	Tendo em vista a manifestação de intenção de recurso apresentada pela licitante LG POÇOS ARTESIANOS, ficam determinados os prazos para a apresentação das razões do recurso e aos demais licitantes para contrarrazões.
24/10/2025 - 15:26:13	Sistema	O fornecedor LG POCOS ARTESIANOS LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
24/10/2025 - 15:26:34	Sistema	O fornecedor LG POCOS ARTESIANOS LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0002.
27/10/2025 - 15:00:38	Sistema	O fornecedor MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0002.
28/10/2025 - 13:25:22	Sistema	O fornecedor PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA. - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
03/11/2025 - 16:30:33	Sistema	A fase recursal do item 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
03/11/2025 - 16:30:33	Sistema	Motivo: Recurso apresentado pela empresa L & G Poços Artesianos foi deferido, conforme documento anexo.
03/11/2025 - 16:31:09	Sistema	A fase recursal do item 0002 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
03/11/2025 - 16:31:09	Sistema	Motivo: Recurso apresentado pela empresa L & G Poços Artesianos foi deferido, conforme documento anexo.
03/11/2025 - 16:33:47	Sistema	A habilitação do item 0001 foi revertida.



03/11/2025 - 16:33:47	Sistema	Motivo: O recurso apresentado pela empresa L & G Poços Artesianos foi deferido e a proposta apresentada pela empresa PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA foi desclassificada.
03/11/2025 - 16:35:29	Sistema	A habilitação do item 0002 foi revertida.
03/11/2025 - 16:35:29	Sistema	Motivo: O recurso apresentado pela empresa L & G Poços Artesianos foi deferido e a proposta apresentada pela empresa MAIS ÁGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA foi desclassificada.
03/11/2025 - 16:37:00	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
03/11/2025 - 16:37:18	Sistema	A habilitação do item 0001 foi revertida.
03/11/2025 - 16:37:18	Sistema	Motivo: EQUÍVOCO NA DIGITAÇÃO
03/11/2025 - 16:42:01	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde! Tendo em vista a desclassificação das propostas das empresa PFG para o item 01 e MAIS ÁGUA para o item 02, retomaremos a sessão amanhã, às 9 horas, para darmos andamento ao certame.
04/11/2025 - 09:01:45	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA. pelo agente de contratação para o item 0001.
04/11/2025 - 09:01:45	Sistema	Motivo: A licitante teve sua proposta desclassificada no certame.
04/11/2025 - 09:02:01	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA pelo agente de contratação para o item 0002.
04/11/2025 - 09:02:01	Sistema	Motivo: A licitante teve sua proposta desclassificada no certame.
04/11/2025 - 09:05:09	Sistema	O fornecedor PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA. foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/11/2025 - 09:05:09	Sistema	Motivo: A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada.
04/11/2025 - 09:05:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante HIDRO CHAPECO POCOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA com lance de R\$ 35.000,00.
04/11/2025 - 09:05:25	Sistema	O fornecedor MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo agente de contratação.
04/11/2025 - 09:05:25	Sistema	Motivo: A licitante apresentou proposta com valor abaixo de 75% do P.O do Município, a exequibilidade da proposta não restou demonstrada.
04/11/2025 - 09:05:25	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA. com lance de R\$ 89.800,00.
04/11/2025 - 09:06:41	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:07 do dia 05/11/2025.
04/11/2025 - 09:07:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:07 do dia 05/11/2025.
04/11/2025 - 09:07:26	Agente de Contratação	Licitantes, bom dia!
04/11/2025 - 09:07:40	Agente de Contratação	Fica aberto o prazo para o envio da proposta readequada conforme item 7 do Edital.
04/11/2025 - 09:11:16	Agente de Contratação	Tendo em vista que as propostas apresentadas pelas licitantes HIDRO CHAPECO e PFG POÇOS ARTESIANOS para os itens 01 e 02, respectivamente, estão abaixo de 75% do valor orçado pelo Município, pedimos para que, juntamente com a proposta atualizada, encaminhem a demonstração da exequibilidade das suas propostas, sob pena de desclassificação das mesmas.
05/11/2025 - 09:52:33		Bom dia licitantes! o sistema está apresentando falha, não sendo possível prosseguir com o processo neste momento. Desta forma, a sessão será suspensa até que normalize a situação.
05/11/2025 - 10:07:36	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa da autoridade competente.
05/11/2025 - 10:07:36	Sistema	Motivo: Problemas de funcionalidade do sistema, cfme anexo.
05/11/2025 - 10:07:36	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (SUSPENSÃO CONC08.pdf) em 05/11/2025 às 10:07.
06/11/2025 - 11:11:24	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
06/11/2025 - 11:11:24	Sistema	Motivo: Problema foi solucionado.
06/11/2025 - 11:11:24	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (aviso reinicio Conc08.docx) em 06/11/2025 às 11:11.
06/11/2025 - 11:12:48	Agente de Contratação	Licitantes, bom dia! A sessão será retomada amanhã, às 11h15min
07/11/2025 - 11:16:39	Sistema	O fornecedor HIDRO CHAPECO POCOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/11/2025 - 11:16:39	Sistema	Motivo: não foi apresentada proposta readequada
07/11/2025 - 11:16:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA com lance de R\$ 40.000,00.
07/11/2025 - 11:17:01	Sistema	O fornecedor PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA. foi desclassificado para o item 0002 pelo agente de contratação.
07/11/2025 - 11:17:01	Sistema	Motivo: não foi apresentada proposta readequada
07/11/2025 - 11:17:01	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante HIDRO CHAPECO POCOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA com lance de R\$ 109.000,00.
07/11/2025 - 11:18:19	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:18 do dia 10/11/2025.
07/11/2025 - 11:18:19	Sistema	Motivo: enviar proposta readequada
07/11/2025 - 11:18:56	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:18 do dia 10/11/2025.
07/11/2025 - 11:18:56	Sistema	Motivo: enviar proposta readequada
07/11/2025 - 11:25:17	Agente de Contratação	Bom dia! Tendo em vista que as propostas apresentadas pelas licitantes MAIS AGUA e HIDRO CHAPECO para os itens 01 e 02, respectivamente, estão abaixo de 75% do valor orçado pelo Município, pedimos para que, juntamente com a proposta atualizada, encaminhem a demonstração da exequibilidade das suas propostas, sob pena de desclassificação das mesmas
10/11/2025 - 09:18:27	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 11:22:32	Sistema	O fornecedor HIDRO CHAPECO POCOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo agente de contratação.
10/11/2025 - 11:22:32	Sistema	Motivo: Não foi apresentada proposta readequada e demonstração de exequibilidade



10/11/2025 - 11:22:32	Sistema	O item 0002 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
10/11/2025 - 11:26:55	Agente de Contratação	Licitantes, bom dia! A proposta do item 1 será encaminhada ao Depto de Engenharia para análise da exequibilidade.
10/11/2025 - 11:29:06	Agente de Contratação	Será agendada a sessão de desempate do item na parte da tarde, após as 14h
10/11/2025 - 11:29:24	Agente de Contratação	Item 2
10/11/2025 - 15:51:07	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 11/11/2025 às 09:00.
10/11/2025 - 15:51:07	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 120.000,00 para o item 0002 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 11/11/2025 às 09:00.
10/11/2025 - 15:57:02	Agente de Contratação	Boa tarde! Em relação ao item 1, avisaremos pelo chat quando será retomada a sessão, visto que dependemos de análise de outro setor.
11/11/2025 - 09:16:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 09:30 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 09:16:46	Sistema	Motivo: Bom dia! conseguem mais algum desconto para o item?
11/11/2025 - 09:24:09	F. LG POCOS ARTESIANOS LTDA	Negociação Item 0002: Bom dia, ja estamos em nosso melhor preço.
11/11/2025 - 09:27:53	Agente de Contratação	ok, obrigada
11/11/2025 - 09:28:55	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0002.
11/11/2025 - 09:28:55	Sistema	Motivo: licitante já respondeu negociação
11/11/2025 - 09:30:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 12/11/2025.
11/11/2025 - 09:30:33	Sistema	Motivo: enviar proposta readequada cfme item 7 do Edital
11/11/2025 - 11:02:28	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor LG POCOS ARTESIANOS LTDA no item 0002.
11/11/2025 - 11:02:28	Sistema	Motivo: necessidade de verificação de atividade do sistema
11/11/2025 - 11:04:33	Agente de Contratação	Licitantes, bom dia! Foi suspenso o prazo para inserção de proposta atualizada para o item 2 devido à necessidade de verificação do sistema. Temos um chamado em aberto e precisamos aguardar.
11/11/2025 - 15:32:27	Agente de Contratação	Boa tarde! Em relação ao item 01, será retomada a sessão a partir das 16 horas
11/11/2025 - 16:05:10	Agente de Contratação	Após análise do Departamento de Engenharia, a proposta da empresa Mais Água foi considerada exequível, sendo assim, a mesma foi classificada.
11/11/2025 - 16:05:39	Agente de Contratação	A sessão será interrompida agora e retomada amanhã a partir das 8h10min com a solicitação dos documentos de habilitação
12/11/2025 - 08:11:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:11 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 08:11:25	Sistema	Motivo: enviar documentos de habilitação cfme item 9 do Edital
12/11/2025 - 09:11:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 10:52:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 11:20:12	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA.
12/11/2025 - 11:20:20	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
12/11/2025 - 11:20:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 12/11/2025 às 11:30.
12/11/2025 - 13:02:42	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, a data do lance de desempate do item 0002 será agendada pelo pregoeiro.
12/11/2025 - 13:40:16	Agente de Contratação	Boa tarde! Em relação ao item 2, como o sistema não havia solicitado lance de desempate para empresa beneficiária da LC 123/06, será aberto prazo para cumprimento da LC citada.
12/11/2025 - 13:40:30	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0002 para o fornecedor RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 12/11/2025 às 15:30, encerrando às 15:35:00.
12/11/2025 - 15:30:22	Sistema	O item 0002 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 119.400,00.
12/11/2025 - 15:30:22	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA com lanceR\$ 119.400,00.
12/11/2025 - 15:37:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:45 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 15:37:26	Sistema	Motivo: Boa tarde! Conseguem mais algum desconto para o item?
12/11/2025 - 15:45:36	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 13/11/2025.
12/11/2025 - 15:45:36	Sistema	Motivo: enviar proposta readequada cfme item 7 do edital
13/11/2025 - 08:27:24	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
13/11/2025 - 10:15:19	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
13/11/2025 - 16:09:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 19:09 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 16:09:34	Sistema	Motivo: Enviar documentos de habilitação conforme item 09 do Edital.
13/11/2025 - 16:53:23	Agente de Contratação	A sessão será retomada amanhã a partir das 8 h
13/11/2025 - 17:42:47	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
14/11/2025 - 08:11:20	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado o fornecedor RANZOLIN & MORELLO POCOS ARTESIANOS LTDA.
14/11/2025 - 08:11:22	Sistema	A habilitação do item 0002 foi encerrada.
14/11/2025 - 08:11:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 14/11/2025 às 08:21.
14/11/2025 - 08:50:45	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.



Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
Roberta Parisotto	06/11/2025 - 11:03:03

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Fernanda Todeschini	06/11/2025 - 11:03:03
Rodrigo Ansolin	06/11/2025 - 11:03:03

Fernanda Todeschini
Agente de Contratação

Daiane Sasso
Apoio

Rodrigo Ansolin
Apoio

